

Appels d'Offres pour les marchés d'A&D > 200 k€ pour les 3 années à venir

- La liste donnée est indicative et n'est pas engageante pour le CEA.
- La liste ne couvre que les marchés relatifs à l'A&D.
- Ne figurent que les AO portant sur des marchés estimés à plus de 200k€.
- Les marchés sont triés par unités et départements concernés, ainsi que par centre.
- Les AO du CEA sont publiés sur la plateforme des achats de l'État [PLACE](#).

Unité / dép.	Centre	Libellé du marché	Montant	Durée estimée	Date de lancement de l'AO	Date enclenchement du marché	CAEAR	Typologie
UDHA	Marcoule	Usine - 100HA - Ass. DEM bêche vapeur	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T4 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Jouvence Tableau C & F - USINE	< 1 M€	1 an	T1 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Tvx sur Clapet Coupe Feu Amianté CF06 (sans changement registre)	< 1 M€	2 ans	T3 2025	T3 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	GT - Tvx Mise en conformité (Démantèlement et Tvx)	1 à 5 M€	4 ans	T1 2025	T1 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Etudes et Tvx - Assain. Gains de Ventilation 100HA)	1 à 5 M€	2 ans	T4 2024	T3 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Traitement déchets historiques amiantés - Filière FMAVC	< 1 M€	2 ans	T4 2024	T2 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Reprise des dépôts et DEM des cuves 71.21 A/B/C/D	> 100M€	12 ans	T4 2026	T1 2030	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Réparation provisoire du VE en 70.10 en 12h	< 1 M€	2 ans	T4 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SSM - Etudes APS - aménagements finaux de la salle 34	< 1 M€	1 an	T4 2024	T3 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SSM - Jouvence Procédé / Ventilation - UCDA/IECDA	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SSM - Jouvence TCR - UCDA/IECDA	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM- Bât 211 - DEM internes cellules C65/C69	5 à 10 M€	3 ans	T1 2025	T1 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Nouveau poste d'empotage	1 à 5 M€	3 ans	T1 2025	T4 2025	NON	Travaux neufs en zone
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Rénovation pont cabine nord et sud du Bât 211	< 1 M€	< 1 an	T1 2025	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM Périphériques C61	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T4 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM au contact Chaîne Alpha/Beta/Gamma	5 à 10 M€	4 ans	T1 2026	T2 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	AO-Traitement défauts GC (amiante)	< 1 M€	1 an	T2 2025	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	AO-Jouvence du chariot 400 KN B214	< 1 M€	1 an	T4 2024	T2 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Etudes Aménagement ATRIM 211	< 1 M€	2 ans	S2 2025	S2 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Etudes Aménagement ATRIM 214	< 1 M€	2 ans	S1 2025	S1 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Dem VULCAIN	1 à 5 M€	3 ans	S1 2026	S2 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Dévoisement ventilateur relais SPF3 et dépose ventilateurs de transfert SPF2	< 1 M€	1 an	T4 2024	T2 2025	NON	Exploitation
UDHA	Marcoule	Investigations intrusives des cuves HA 79.11 A et B - SPF2	1 à 5 M€	3 ans	T4 2024	S2 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Démantèlement SPF1	6 à 12 M€	7 ans	S1 2025	S2 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Démantèlement des cuves HA SPF4 E & F et les locaux périphériques	6 à 12 M€	7 ans	S2 2025	S1 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Mise en place d'un dispositif de gestion des eaux d'extinction des casemates	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T3 2025	NON	Travaux neufs en zone délimitée

URDM	Marcoule	Détection incendie en C3 C6	1 à 5 M€	2 ans	T2 2026	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	ITV casemates GC (Etudes et travaux)	< 1 M€	2 ans	T1 2026	T1 2027	NON	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	MSU - C3C4	1 à 5 M€	2 ans	T1 2025	T4 2025	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Approvisionnement des surfûts INOX EIP	5 à 10 M€	5 ans	T4 2024	T2 2025	NON	Fourniture de matériels
URDM	Marcoule	Adaptation EBZN aux colis 9K - APD et réalisation	< 1 M€	2 ans	T2 2026	T1 2027	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Foudre IZOS - Travaux casemates 7 à 14	< 1 M€	1 an	T1 2025	T4 2025	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Boucle terrain IZOS	< 1 M€	1 an	T3 2024	T1 2025	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	C3C4 - Dépose des dispositifs des ITV	< 1 M€	1 an	T2 2025	T4 2025	NON	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	C5C6 - Investigations des sols	< 1 M€	1 an	T4 2024	T3 2025	NON	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	APD Réal Nouveau départ alimentation élec IZOS	< 1 M€	2 ans	T2 2026	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone délimitée
URDM	Marcoule	EIP - Jouvence Laser Pont EIP 1&2 - montage et qualification	< 1 M€	1 an	T2 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	EIP - Jouvence et CC laser pont EIP 3&4 - montage et qualification	< 1 M€	1 an	T4 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	EIP - Jouvence chaîne de santé EIP - Appros et travaux	< 1 M€	1 an	T4 2024	T1 2025	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	EIP - MOE rénovation Contrôle Commande	1 à 5 M€	6 ans	T1 2025	T1 2026	NON	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - G2/G3 - Changement du compresseur MACO	< 1 M€	1 an	T3 2024	T2 2025	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - G2/G3 - TCR - Etudes APD et travaux d'électricité contrôle-commande destinés à la jouvence de la chaîne de santé du Dégainage	1 à 5 M€	3 ans	T3 2024	T2 2025	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Approvisionnement du matériel Radioprotection pour la future Chaîne de Santé de l'installation DEGAINAGE (80% de fourniture)	1 à 5 M€	2 ans	T3 2024	T1 2025	NON	Fourniture de matériels
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot A - Travaux préparatoires, aménagements, GC extérieurs	1 à 5 M€	2 ans	T3 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot B - GC/dévoiements internes bâtiments	1 à 5 M€	8 ans	T2 2025	T2 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot C - GC GO et SOE	25 M€ à 50 M€	7 ans	T3 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot D - Ventilation nucléaire + fluides MAR400 +	5 à 10 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot E - CFO Cfa ECC	10 M€ à 25 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot F - Poste de caractérisation	1 à 5 M€	7 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot G - USR	10 M€ à 25 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot H - Platelages, monte-charges	1 à 5 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot I - Moyens de manutention lourds, Equipements mécaniques hors cellules	10 M€ à 25 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot J - UCI Cellule de Tri de déchets solides	5 à 10 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot K - Cellule de vidange	5 à 10 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée

URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot L - Cellules de conditionnement CID et BI - BIR	5 à 10 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot M - Accostage CEFE (incluant fûts, table élévatrice et grappin panier)	5 à 10 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Fourniture de matériels et Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot N - URV et son inertage	5 à 10 M€	8 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot O - Géopolymère	1 à 5 M€	8 ans	T3 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 4 - GC EIZN	10 à 20 M€	5 ans	T2 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 71 - CFO CFI	1 à 5 M€	3 ans	T2 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 81 - Ventilation EIZN	1 à 5 M€	4 ans	T2 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 41 - Aménagement local CNC	5 à 10 M€	4 ans	T2 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 42 - pont EIZN	5 à 10 M€	2 ans	T2 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 43 - Equipement mécanique EIZN	< 1 M€	2 ans	T2 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	Renouvellement contrat BPU monoattributaire Peintures	< 1 M€	4 ans	T3 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs hors et en zone délimitée
URDM	Marcoule	Renouvellement contrat BPU monoattributaire Méca	< 1 M€	4 ans	T3 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs hors et en zone délimitée
URDM	Marcoule	IZEN -Création hangar pour équipements FLS : construction du bâtiment	< 1 M€	1 an	T4 2024	T2 2025	NON	Travaux neufs hors zone délimitée
UARP	Marcoule	Projet ASE - Etudes consolidation APS bloc TEC : Travaux préalables sur réseaux - périmètre 5	< 1 M€	2 ans	T3 2025	T1 2026	OUI	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Projet ASE - Etudes APD/Réal : Déconstruction Bloc HA + BLOC TEC + Dépose Evaporateur	1 à 5 M€	5 ans	T3 2026	T2 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Projet ASE - Dépose des aménagements circulators HA/MA + Ass. goulottes et point bas circulators HA	< 1 M€	2 ans	T3 2023	T1 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Projet ASE - Etude APS scénario de référence traitement des boues S6/S7 (Scénario de référence FMA VC)	< 1 M€	2 ans	T3 2025	T1 2026	OUI	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Projet ASE - Etude APD/Réal - Dépose des aménagements cuves H	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T3 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Projet ASE - Assistance technique pilotage projet	1 à 5 M€	3 ans	T2 2024	T2 2025	OUI	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	ATL - DEM et MCOS installation ATL	1 à 5 M€	3 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Exploitation/Maintenance + Opérations DEM/RCD
UARP	Pierrelatte	Projet PZN - Complément investigations lot 3 et investigations lot 4	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T3 2024	NON	Ingénierie/Etudes
UARP	Pierrelatte	Projets PIE - Accord cadre analyse pour investigations	1 à 5 M€	3 ans	T4 2023	T1 2024		Exploitation /Maintenance
UARP	Pierrelatte	Projet URE - Chiffrage scénarios assainissement projet	< 1 M€	1 an	T4 2024	T1 2025	NON	Ingénierie/Etudes
UARP	Pierrelatte	Projet URE - Cartographies URE	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T1 2024	NON	Ingénierie/Etudes
UARP	Pierrelatte	Projet URE - Prélèvements URE	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T1 2024	NON	Ingénierie/Etudes

UARP	Marcoule	Projet ATM - Réalisation des aménagements tritium (BàG de pompage PVDT et BàG TZ + BàG calo)	1 à 5 M€	3 ans	T1 2024	T1 2025	NON	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Projet ATM - Mise en place des équipements pour l'entreposage des tamis et EPICEA	< 1 M€	1,5 ans	T4 2024	T3 2025	NON	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	STEL - Désamiantage du bâtiment122 (circulator)	< 1 M€	1,5 ans	T3 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	STEL - Réalisation d'une ouverture extérieure du Bâtiment BPE	< 1 M€	1 an	T2 2024	T3 2024	OUI	Travaux neufs en zone
UARP	Marcoule	STEL - Travaux de construction locaux GES	1 à 5 M€	1 an	T2 2023	T3 2024	NON	Travaux neufs hors zone
UARP	Marcoule	STEL - Inspection des digues du Rhône	< 1 M€	1 an	T2 2023	T3 2025		
UARP	Marcoule	Projet LABOS - Analyses labo extérieur pour échantillons HA-MA	< 1 M€	1 an	- T1 2024	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Projet LABOS - Analyses labo extérieur pour échantillons FA	< 1 M€	3 ans	T1 2024	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Exploitation en mode CI-OIE du laboratoire 109 (Lot 1 hors production d'analyse)	25 à 50 M€	8 ans	T4 2023	T1 2025	OUI	Exploitation / Maintenance
UARP	Marcoule	Exploitation en mode CI-OIE du laboratoire 109 (Lot 2 production d'analyse)	25 à 50 M€	8 ans	T4 2023	2025	OUI	Exploitation / Maintenance
PMPP	Marcoule	APO gestion des projets DDSD, lots Marcoule, Cadarache, Paris-Saclay	> 15 M€	5 ans	T3 2023	T2 2024	NON	Ingénierie/Etudes
PMPP	Marcoule	Marché de contract management auprès des unités de la DDSD, tous sites	1 à 5 M€	5 ans	T3 2023	T2 2024	NON	Ingénierie/Etudes
PMPP	Tout centre	Assistance à la gestion documentaire de la DDSD	5 à 10 M€	3 ans + 2 en option	T4 2024	T4 2025	NON	Assistance Gestion de Projet
PMPP	Marcoule	Assistance informatique pour transférer les inventaires ORIZON V1 vers ORIZON V2	< 1 M€	1 an	T2 2025	T3/T4 2025	NON	Assistance Projet (APO)
DTPI	Marcoule	Construction entreposage BETTI	> 15 M€	8 ans	T3 2023	T3 2025	NON	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Travaux préparatoires à la jouvence du contrôle commande des EIP	1 à 5 M€	1,5 ans	T4 2023	T4 2024	NON	Travaux neufs en zone
DTPI	Marcoule	Travaux d'automatisme pour la jouvence du CC de l'EIP	5 à 10 M€	3 ans	T2 2024	T2 2025	NON	Travaux neufs en zone
DTPI	Marcoule	Travaux de jouvence des Lasers nécessaires pour les ponts roulants des alvéoles des EIP	< 1 M€	1 an	T2 2023	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
DTPI	Marcoule	Maintenance ECC + GROUPES ELECTROGENES	> 15 M€	5 ans	T2 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
DTPI	Marcoule	Etudes d'avant projet ATRIM	< 1 M€	1 an	T3 2023	T4 2023	NON	Ingénierie/Etudes
DTPI	Marcoule	Mise en place plateforme d'essais en température de fûts d'enrobés (centaines de kg) et de l'instrumentation suivi de la réalisation des essais correspondants	< 1 M€	3 ans	T2 2023	T1 2024	NON	Gestion des déchets
DTPI	Marcoule	Assistance pilotage maintenance	1 à 5 M€	5 ans	T1 2024	T1 2025	NON	Assistance Projet (APO)
DTPI	Marcoule	Méthode - Ingénierie de maintenance	1 à 5 M€	5 ans	T2 2024	T4 2025	NON	Ingénierie/Etudes
DTPI	Marcoule	Gestion Magasin et Logistique	< 1 M€	5 ans	T2 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
DTPI	Marcoule	Assainissement d'exploitation	5 à 10 M€	5 ans	T1 2023	T4 2023	OUI	Exploitation /Maintenance

DTPI	Marcoule	Maintenance mécanique et Contrôle THE	> 15 M€	5 ans	T2 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
DTPI	Marcoule	Construction plateforme PERLE	> 15 M€	14 ans	T1 2023	T2 2025	NON	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Assistance et surveillance fabrication EDEN	< 1 M€	10 ans	T1 2026		NON	Ingénierie/Etudes
DTPI	Marcoule	Fabrication Protection biologique mobile	< 1 M€	10 ans	T3 2025		NON	Ingénierie/Etudes
DTPI	Marcoule	Assistance multimètres	< 1 M€	10 ans	T3 2025		NON	Ingénierie/Etudes
DTEL	Marcoule	Changement dalles toiture AMEC3	< 1 M€	1 an	T4-2024	T2-2025	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Cadarache	Fabrication MANON + EDCE	1 à 5 M€	1 an	T1-2025	T1-2026	NON	Fournitures / Equipements
DTEL	Marcoule	Réalisation SAS chantier dans l'IRE AMEC 3	<1M€	1 an	T2-2025	T1-2027	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Marcoule	Fabrication 1 EDCE XL	<1M€	1 an	T4-2024	T2-2025	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	EB Rénovation Station de pompage	1 à 5 M€	2 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Exploitation / Maintenance
UPDI	Marcoule	Assistance pour EB Rénovation Station de pompage	<1 M€	1 an	T4 2025	T4 2026	NON	Ingénierie/Etudes
UPDI	Marcoule	Travaux stabilité au feu des bâtiments (301, 306, 307)	1 à 5 M€	3 ans	T2 2025	T2 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Transferts - Travaux préparatoires aux transferts Na primaire - BF (Boucle Fermée) Stockage	<1 M€	3 ans	T3 2025	T1 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Travaux préparatoires INES : Poste de distribution réseaux utilités fluides & autres réseaux	<1 M€	1 an	T1 2025	T3 2025	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	ELA BR - Travaux préparatoires - Démontage 1706 (local éprouvette)	<1 M€	1 an	T3 2025	T1 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Aménagement ELA BR	> 15 M€	7 ans	T4 2026	T4 2028	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	APO-T 2027-2032	5 à 10 M€	5 ans	T3 2025	T3 2027	NON	Assistance Projet (APO)
UPDI	Marcoule	Etudes réexamen de sûreté 2032	1 à 5 M€	4 ans	T1 2027	T1 2029	OUI	Ingénierie/Etudes
UPDI	Marcoule	Mise à jour de l'ERI 2032 - Travaux	1 à 5 M€	4 ans	T1 2027	T1 2029	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Vidange cuve - M314 - Adaptations et équipements traversées	1 à 5 M€	4 ans	T1 2026	T1 2027	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	ELA BR - Travaux préparatoires - Démontage partiel galerie S1	<1 M€	1 an	T3 2026	T1 2027	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Gestion des déchets conventionnels 2028_2032	<1 M€	5 ans	T2 2027	T2 2028	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Mise à jour de l'ERI 2032 - Etudes	<1 M€	2 ans	T1 2027	T1 2028	NON	Ingénierie/Etudes
UPDI	Marcoule	Désamiantage galerie S1	<1 M€	1 an	T3 2025	T1 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	IVAN / ICARE Inactif	5 à 10 M€	3 ans	T5 2027	T4 2028	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	CECU M9 :Modification système levage et mise en place indexage de positionnement PTPT24	<1 M€	1 an	T2 2025	T4 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	M431-3 Fabrication piège césium	1 à 5 M€	2 ans	T2 2025	T2 2026	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	Modification seconde détection des clôtures	<1 M€	1 an	T2 2025	T5 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Renouvellement Maintenance Globalisé Phénix (MCO)	> 15 M€	1 an	T1 2025	T1 2027	OUI	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Fabrication des conteneurs à déchets (CDD)	5 à 10 M€	5 ans	T3 2025	T2 2026	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	Fabrication des amortisseurs fond de puits (AFP)	1 à 5 M€	4 ans	T2 2025	T2 2026	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	Opérateur Industriel Exploitation (OIE)	10 à 15 M€	6 ans	T1 2025	T2 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Pièces accostages cellule blindée emballage IR200	<1M€	1 an	T4 2024	T1 2025	NON	Fournitures / Equipements

UPDI	Marcoule	Refonte sonorisation ISAI	<1M€	1 an	T4 2025	T1 2025	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	ISAI - Mise en place ZPR et ZI	1 à 5 M€	2 ans	T2 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Outils Alvéole 13 et opérations de désentreposage	400 k€	3 ans	T4 2025	T2 2026		Projet INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Etudes esquisse EMC	400 k€	1,5 ans	T4 2024	T3 2025		Projet INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Investigations puits et alvéoles	600 k€	2 ans	T3 2025	T3 2026		Projet INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Sondage chimique et radiologique des sols BAT50 et BAT95	400 k€	1 an	T4 2026	T3 2027		Projet INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Assistance à maîtrise d'œuvre (Tous projets)	8 M€	5 ans	T2 2025	T2 2026		Projets BAT18 et INB166
UADF	Fontenay aux Roses	Assistance technique (plusieurs marchés)	300 k€	2 ans	T4 2024	T1 2025		Projets BAT18 et INB166
UADF	Fontenay aux Roses	Interventions et décontamination INB 165 et 166	2,5 M€	4 ans	T1 2025	T1 2026		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Télémanipulateurs pour maintenance PETRUS	2 M€	1 an	T4 2025	T3 2026		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Approvisionnement fûts PETRUS		5 ans	T4 2025	T4 2026		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	AMO du poste de résinage (RSM)	400 k€	2 ans	T4 2024	T2 2025		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Réalisation du poste de résinage (RSM)	3 M€	24 mois	T4 2024	T3 2025		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Connexion Padirac sur chaîne PETRUS	1,5 M€	2 ans	T2 2026	T4 2027		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Aménagement salle de conduite (plusieurs marchés)	300 k€	12 mois	T4 2025	T4 2026		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Démantèlement de la salle des cuves-ménage nucléaire et convoyeur	24 M€	4 ans	T4 2025	T2 2027		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Forages et analyses radiologiques	2 M€	2 ans	T1 2025	T4 2025		FONT2
UADF	Fontenay aux Roses	BAT 18 - Rénovation des terrasses 1 et 4	1,5 M€	2 ans	T1 2025	T3 2025		Exploit INB 165
UADF	Fontenay aux Roses	Assistance suivi physique des matières nucléaires	400 k€	5 ans	T4 2024	T2 2025		Exploitation INB 165 et INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Assistance sécurité et Bureau de coordination des interventions	2,5 M€	5 ans	T3 2025	T1 2026		Exploitation INB 165 et INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Travaux et assistance à l'exploitation (Maintenance, réalisation CEP, support et opérations)	12 M€	5 ans	T2 2025	T1 2026		Exploitation INB 165 et INB 166
URMC	Cadarache	changement des galets du pont 50kN + 400 KN sur CASCAD	< 1 M€	15 mois	T4 2025	T1 2026	non	Opérations
URMC	Cadarache	Remise ne conformité de la protection foudre des liaisons courant faibles INB22	< 1 M€	6 mois	T4 2024	T2 2025	non	Maintenance
URMC	Cadarache	Traitement des articles sodés	< 1 M€	24 mois	T1 2027	T1 2029	D2 ou D3 à voir en temps voulu	Exploitation atelier traitement Na
URMC	Cadarache	Rénovation du pont HR	< 1 M€	18 mois	T3 2027	T4 2028	non	Maintenance
URMC	Cadarache	Assistance Ingénierie exploitation	< 1 M€	48 mois	T2 2025	T2 2029	non	Assistance
URMC	Cadarache	Fabrication du Poste de récupération et le conteneur pour la source de démarrage	< 1 M€	12 mois	T1 2027	T4 2027	non	Matériel
URMC	Cadarache	AMOE Travaux RECURE Na	1 à 5 M€	60 mois	T2 2026	T3 2027	non	Assistance
URMC	Cadarache	Travaux de mise en conformité foudre : CFI Effet Indirect	< 1 M€	6 mois	T3 2025	T1 2026	non	Opérations

URMC	Cadarache	Augmentation des capacités d'évacuation des eaux de pluie en toiture Bat 213 et 214	< 1 M€	18 mois	T2 2025	T4 2026	non	Opérations
URMC	Cadarache	Marché d'aménagements pour RECURE Na	1 à 5 M€	48 mois	T2 2026	T4 2028	oui	Opérations
URMC	Cadarache	Opérations préalables à la déconstruction	1 à 5 M€	52 mois	T4 2025	T1 2023	D3	Opérations
URMC	Cadarache	Confirmation zonage déchets LPC	< 1 M€	12 mois	T4 2025	T4 2026	non	Etudes
URMC	Cadarache	Assainissement du sous-sol du LPC	1 à 5 M€	30 mois	T1 2028	T2 2030	D3	Opérations
URMC	Cadarache	Remplacement automates ventilation	< 1 M€	12 mois	T2 2026	T2 2027	non	Opérations
URMC	Cadarache	Fourniture et mise en place d'un pont roulant bipoutre dans le sas camion du LEFCA	< 1 M€	12 mois	T4 2024	T4 2025	non	Opérations
URMC	Cadarache	Protection incendie des alimentation et rebouchage trémies	< 1 M€	9 mois	T3 2027	T3 2028	non	Opérations
UTDC	Cadarache	INB 37B - Aménagement locaux Van de Graaft pour accueil irradiateurs SPR	< 1 M€	18 mois	T1 2025	T3 2025	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	INB 37B - Etude des moyens de reprise en cohérence avec DE suspensions	< 1 M€	18 mois	T4 2024	T2 2025	NON	Ingénierie/Etudes
UTDC	Cadarache	INB 52 - DEM ATUE	5 à 10 M€	72mois	T3 2025	T4 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 164 - Etudes et réalisation nouvel opercule tête de puits	< 1 M€	24 mois	T2 2025	T4 2025	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Réalisation de piezomètres en sols marqués	< 1 M€	6 mois	En cours	T1 2025	OUI	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Travaux de renforcements et de bardage de H11	< 1 M€	6 mois	T3 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Travaux renforcement H3	< 1 M€	7 mois	T2 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - travaux portique 30 T	< 1 M€	8 mois	T4 2024	T2 2025	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Imperméabilisation par voiries et structures	1 à 5 M€	24 mois	T4 2024	T4 2025	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - POSTE HT BT VRAC MI	< 1 M€	5 mois	T3 2024	T1 2025	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 37B - Logistique nucléaire	1 à 5 M€	60 mois	T2 2025	T2 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 164 - Logistique nucléaire	1 à 5 M€	60 mois	T2 2025	T2 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 171, INB37A, ICPE312 et Rotonde - Maintenance mutualisée ITD	1 à 5 M€	60 mois	T1 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 56 - Désentreposage Colis des Hangars	< 1 M€	36 mois	T4 2024	T2 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 56 et INB164 : Assistance sécurité mutualisée	1 à 5 M€	60 mois	T4 2024	T4 2025	NON	Assistance
UTDC	Cadarache	INB 56 - Etude et approvisionnement de 1 chariot piloté à distance de désentreposage des PbSO4	1 à 5 M€	18 mois	T2 2025	T2 2026	NON	Fournitures / Equipements
UTDC	Cadarache	INB 37A - Exploitation opérationnelle et maintenance de l'installation et des procédés de l'INB 37A - Marché 2	5 à 10 M€	60 mois	En cours	T2 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
UADS	Saclay	Revamping INB 72	5 à 8 M€	10 ans	2026	2027	OUI	DEM72
UADS	Saclay	Rénovation des coques du bât 156	350 k€	1 an	T2 2025	T4 2025	NON	ICPES
UADS	Saclay	Contrôle des coques au bât 156	300 k€	4 ans	T2 2025	T4 2025	NON	ICPES

UADS	Saclay	Sécurisation des toitures du bât 156	300 k€	2 ans	T2 2025	T4 2025	NON	ICPES
UADS	Saclay	Marché VE1 et E4 (ADEC)	1,2 M€	2 ans	T3 2025	T2 2026	NON	DEMAD
UADS	Saclay	Marché EPOC	400 k€	2 ans	T2 2026	T1 2027	NON	EPOCX
UADS	Saclay	Désentreposage des crayons poisons	300 k€ - mise à	5 ans	2026	2026		DEM72
UADS	Saclay	Travaux toiture et fenêtres 633-635	200 k€	6 mois	T2 2024	T4 2024	NON	DEMOS
UADS	Saclay	Travaux fenêtres 633-635	500 k€	1 an	T2 2025	T4 2025	NON	DEMOS
UADS	Saclay	Démantèlement minicellule ISIS + local U + atelier mécanique	520 k€	6 mois	T4 2024	T3 2025	OUI	DEMOS
UADS	Saclay	Marché "TRIODIA1" (Tri et conditionnement des objets irradiants)	3 000 k€	5 ans	T3 2025	T3 2026	OUI	DEMOS
UADS	Saclay	Vérification étanchéité bacs désactivation cœur et piscine OSIRIS	400 k€	6 mois	T2 2025	T1 2026	OUI	DEMOS
UADS	Saclay	Achat de 2 télémanipulateurs + 1 Unité de levage	700 k€	6 mois	T1 2026	T3 2026	NON	DEMOS
UADS	Saclay	Travaux de reconfiguration - achat groupes froids CIAT	500 k€	6 mois	T2 2025	T4 2025	NON	DEMOS
UADS	Saclay	OPDEM : Rénovation du système d'alertes	350 k€	1 ans	2026	T1 2027		DM101
UADS	Saclay	OPDEM : Retrait du doigt de gant et de la manchette du canal 6T (Marchés	5 M€	6 ans	T1 2025	T2 2025		DM101
UADS	Saclay	Travaux Reconfiguration INB 101 - Achat groupe froids	900 k€	2 ans	2025	2026		DM101
UADS	Saclay	AMO Transformation cuve de réservoir en cuve de tête	500 k€	5 ans	T2 2024	T4 2025		INB35
UADS	Saclay	AMO cuves à distillats	500 k€	6 ans	T3 2024	T1 2025		INB35
UADS	Saclay	Exploitation de l'INB49 - LHA	10 M€	5 ans	2024	2025		LHA
UADS	Saclay	Investigations cuves MA503 à 507 (INB35, projet STEXS)	En cours de	4 à 5 ans	> S1 2025	> S1 2026	OUI	STEXS
UADS	Saclay	Examen de conformité de la ventilation nucléaire	400 k€	2 à 3 ans	2025	2025		Sûreté
UADS	Saclay	Etude de Maîtrise des Risques d'Incendie (EMRI)	200 k€	2 à 3 ans	2025	2025		Sûreté
UADS	Saclay	Fourniture coques en béton						Exploitation
DFDE	Marcoule	Exploitation CRETFA	1 à 5 M€	5 ans	T2 2023	T2 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
DFDE	Cadarache	Exploitation de cellules et enceintes de confinement implantées dans les installations	1 à 5 M€	3 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
DFDE	Cadarache	RCD des châteaux et coques non conformes de l'INB 72	1 à 5 M€	5 ans	T4 2024	T3 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
DFDE	Marcoule	Exploitation RCI-OT CRETFA	1 à 5 M€	5 ans	T2 2023	T2 2024	OUI	Exploitation/ Maintenance
DAM	VALDUC	Travaux de réalisation installation d'embouteillage pour solution de nitrate de plutonium (installation A). Marchés CD sans détention.	1 à 5 M€	2,5 ans	T4 2024	T3 2025	NON	Travaux neufs en zone
DAM	VALDUC	Travaux de réalisation d'une chaîne de BAG pour conversion du nitrate de plutonium (installation B). Marchés CD sans détention	5 à 10 M€	2,5 ans	T1 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs en zone
DAM	VALDUC	Exploitation et assainissement d'une zone délimitée rouge (installation C)	1 à 5 M€	5 ans	T3 2024	T2 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
DAM	VALDUC	Travaux Assainissement / Démantèlement sur Installations individuelles (lotissement)	> 10 M€	5 ans	T1 2025	T1 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
DAM	VALDUC	Assistance à la mesure nucléaire	< 1 M€	6 ans	T4 2024	T3 2025	NON	Ingénierie/Etudes

LEXIQUE

DAM	Direction des applications militaires
DFDE	Département des filières de déchets et exutoires
DTEL	Département transports, emballages et logistique
DTPI	Département technique et d'appui aux projets et aux installations
PMPP	Pôle management de portefeuille projets
UADF	Unité d'assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Fontenay-aux-Roses
UADS	Unité d'assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Saclay
UARP	Unité de démantèlement et de service des Ateliers, Réacteurs et installations de Pierrelatte
UDHA	Unité de démantèlement haute activité de Marcoule
UPDI	Unité Phénix, DIADEM et ISAI
URDM	Unité de reprise et conditionnement des déchets de Marcoule
URMC	Unité réacteurs et matières de Cadarache
UTDC	Unité traitement et déchets de Cadarache